Gestão Estratégica Orientada para Resultados na Prefeitura de BH

Prefeitura de
Belo Horizonte

Macroplan®
Prospectiva, Estratégia & Gestão

Especificação do Sistema

9 de Janeiro de 2009

Premissa

1. **O sistema de gestão recomendado para a Prefeitura de Belo Horizonte seguirá o modelo do SIGERIO (www.sigerio.com.br)**

Tela do Sistema – Referência SIGEHAB

Projetos

- Coluna Tipo será excluída.



Filtro dos Projetos

- O **Filtro** de projetos será apresentado na árvore de projetos
- **Local do Filtro** - parte superior da tela
- O **Filtro** deve ficar oculto. Aparecer quando o usuário clicar na palavra **Filtro**.

Filtro dos Projetos



nanho do Texto | Manual Geor

Projeto	Fase	Tipo	Atualizado	Período	Restrição	Status
1Rio - Plano de gestão de imagem	Execução	Projetos prioritários	9/1/2009	2007-2010		
Apoio ao empreendimento Angra 3 do Governo Federal	Estruturação	Projetos de apoio a grandes empreendimentos	16/12/2008	2008-2013		
Apoio ao empreendimento COMPERJ	Estruturação	Projetos de apoio a grandes empreendimentos	25/11/2008	2007-2014		
Apoio ao empreendimento Complexo do Açu MMX - Porto, Mineroduto, Termelétrica e Siderúrgica	Estruturação	Projetos de apoio a grandes empreendimentos	17/12/2008	2006-2011		
Apoio ao empreendimento ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgica	Execução	Projetos de apoio a grandes empreendimentos	19/12/2008	2005-2009		
Apoio ao empreendimento Usina Hidrelétrica Itaocara	Estruturação	Projetos de apoio a grandes empreendimentos	22/12/2008	2008-2013		

Filtro dos Projetos



Excluir o Filtro – Tipo de projeto.

Alterar a posição do Filtro Área de Resultado.

Esse filtro será o 2º.

Foco Estratégico e Fatores de Risco

- **Retirar** a opção Foco Estratégico e Fatores de Risco



Situação do Projeto

- Armazenar o histórico de **Situação**. (Referência SIGEOR Suzano)



Restrições

SIGERIO atualmente.





Inserir o símbolo da restrição no sistema. (Referência SIGEHAB)

Cálculo da Execução Física

- Referência SIGEHAB

Utilizar o sistema de cálculo para Físico do **SIGEHAB**



Entidades Parceiras

- Alterar o Campo de Entidades Parceiras para a forma do **SIGEHAB** SP, incluindo os campos de Forma de Atuação e Interlocutor

5)Acesso a Praça General Osorio
Realizado o desvio do trânsito da Rua Visconde de Pirajá.
6)Assuntos Gerais
Encaminhado à SEPLAG solicitação de descontingenciamento de R$3.560.000,00. Registrado em 1/9/2008

Entidades Parceiras

- BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- FECAM - Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano
- Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente

Exibir Completo

Investimento

Entidades Parceiras

Situação Atual

Projeto com restrição (parecer desfavorável do DEPRN para a intervenção no terreno). Desapropriação em outro terreno iniciada. Obra parada. Macro-drenagem pendente. Separação de matrículas iniciada.

Registrado em 1/12/2008

Gestor da Carteira
Marilisa Fernandes

Monitor
Leonardo Pereira Cassol

Parceiros

Entidade	Forma de Atuação	Interlocutor
Prefeitura de Santos	Realização do atendimento social.	Fulano de tal

Prazo

nício: 7/1/2008

nino: 22/12/2011

Orçamento

Fonte do Recurso	Valor
Estado	R$ 373.000,00

Arq s

Interlocutor principal da entidade

Linha Gerencial

- Forma atual de representação

Foco Estratégico e Fatores de Risco

Áreas de Resultados

- Renovação e fortalecimento da gestão pública

Resultados

- Melhorar a imagem e visibilidade internacional do Rio de Janeiro, subindo 15 posições no ranking "Anholt City Brands" até o final do ano de 2010.	- Atrair melhores turistas, aumentando o ticket médio em 10% ao ano até o final de 2010.
- Atrair mais turistas, aumentando em 5% ao ano até o final de 2010.	- Melhorar o ambiente de negócios com atração de investidores e fomento de negócios, mensurado a partir do aumento do número de feiras de negócios no estado em 50% até o final de 2010.

Exibir Completo

Responsáveis no Governo

Secretaria Responsável
Secretaria de Estado da Casa Civil

Entidade Gestora
Secretaria de Estado da Casa Civil

Gerente
Suporte
suporte@macroplan.com.br

Monitoramento
Diego Gil Fiqueiredo Carral
dcarral@planejamento.rj.gov.br
Tel.: (21)2240-1535
Cel.: (21)7849-7593

Linha Gerencial

- Alterar o Nome do Campo de **Responsáveis no Governo** para **Linha Gerencial**



Linha Gerencial – Forma de Cadastro no Sistema

- A visualização da Linha Gerencial permanece como no SIGERIO
- O Cadastro da Linha Gerencial seguirá o padrão do CEAP Amazônia com os seguintes elementos: Ordem, Função, Entidade e Responsável



Ordem	Função	Entidade	Responsável
1	teste	CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	Eduardo Neves
2	aa	CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	Eduardo Neves
3	Gestor pela Petrobras	UFF - Universidade Federal Fluminense	Fabiano Tavares da Silva
4	Gerente	UFF - Universidade Federal Fluminense	Cleverson Guizan Silva
5	Gestor pela Petrobras	Petrobras	Pedro Penido

- Gerente é quem define a linha decisória
- Número de responsáveis máximo 5

Documentos e Comunicação

- Alterar o campo Arquivos para **Documentos** e inserir lay out como o SIGEOR Parceiros

- Incluir o campo de Comunicação (SIGEOR Parceiros)



Documentos e Comunicação

Inserir figuras para representar Documentos Relacionados e Fotos Relacionadas



Inserir cronograma em Documentos



Inserir o campo Comunicação abaixo de documentos

(Referência – SIGEOR Parceiros)



Gerenciamento para Detalhamento

- Alterar o nome do botão de Gerenciamento para **Detalhamento**



Detalhamento

- Trocar o nome de Gerenciamento, na parte superior, para Detalhamento

Projeto: Expansão da Rede do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro - Estação General Osório

Detalhamento

Ações

Detalhes	Ação	Responsáveis	Datas	Atualização	Evolução (%)
	Obras Civis e Acabamentos	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de Estado de Transportes	Início: 1/3/2007 Término: 31/12/2009	10/11/2008	Prazo 66, Físico 67, Financeiro 59 (0 20 40 60 80 100)
	Projetos Civis	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de Estado de Transportes	Início: 1/3/2007 Término: 31/12/2009	10/11/2008	Prazo 66, Físico 46, Financeiro 49 (0 20 40 60 80 100)
	Aquisição e Instalação da Via Permanente	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de Estado de Transportes	Início: 1/1/2008 Término: 31/12/2009	4/7/2008	Prazo 52, Físico 0, Financeiro 0 (0 20 40 60 80 100)
	Aquisição e Instalação do Sistema de Energia	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de	Início: 1/1/2008 Término: 31/12/2009	4/7/2008	Prazo 52, Físico 0, Financeiro 0

Detalhamento do Projeto

- Alterar a ordem de apresentação das informações, passando para 1) Marcos Críticos 2) Restrições 3) Ações

Projeto: Expansão da Rede do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro - Estação General Osório

Gerenciamento

Ações

Detalhes	Ação	Responsáveis	Datas	Atualização	Evolução (%)
	Obras Civis e Acabamentos	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de Estado de Transportes	Início: 1/3/2007 Término: 31/12/2009	10/11/2008	Prazo 66, Físico 67, Financeiro 59 (0 20 40 60 80 100)

Marcos Críticos

Status	Marco	Restrição	Esforço (%)	Data Original	Data Prevista	Data Realizado
	Assinatura do Contrato para fornecimento dos Sistemas Operacionais, trecho Cantagalo/General Osório		10	31/12/2007	31/12/2007	

Restrições

Detalhes	Restrição	Providência proposta pelo gerente	Data Limite
	Liberação da área externa para conclusão da abertura do túnel do acesso de Teixeira de Melo	Remoção das casas na na área de influência pré-determinada, para as detonações de abertura do acesso externo com segurança.	30/4/2008

Restrições Superadas

Voltar

Detalhamento do Projeto

Nova Ordem

Marcos Críticos

Status	Marco	Restrição	Esforço (%)	Data Original	Data Prevista	Data Realizado
	Assinatura do Contrato para fornecimento dos Sistemas Operacionais, trecho Cantagalo/General Osório		10	31/12/2007	31/12/2007	

Restrições

Detalhes	Restrição	Providência proposta pelo gerente	Data Limite
	Liberação da área externa para conclusão da abertura do túnel do acesso de Teixeira de Melo	Remoção das casas na na área de influência pré-determinada, para as detonações de abertura do acesso externo com segurança.	30/4/2008

Restrições Superadas

Ações

Detalhes	Ação	Responsáveis	Datas	Atualização	Evolução (%)
	Obras Civis e Acabamentos	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de Estado de Transportes	Início: 1/3/2007 Término: 31/12/2009	10/11/2008	Prazo 66, Físico 67, Financeiro 59 (0 20 40 60 80 100)
	Projetos Civis	Coordenador: Francisco J. F. Villaça Entidade: Secretaria de Estado de Transportes	Início: 1/3/2007 Término: 31/12/2009	10/11/2008	Prazo 66, Físico 46, Financeiro 49 (0 20 40 60 80 100)
		Coordenador: Francisco J. F. Villaça	Início: 1/1/2008		Prazo 52

Ações – Cronograma das Ações

- Referência SIGEOR Parceiros



Detalhamento das Ações - Financeiro

- Padrão do detalhamento financeiro SIGEOR Gov. SP - SIGESP

Consolidado 2006 - Projeto - em R$							
Fonte	Dotação Inicial	Dotação Atual	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	Disponível	RAP 2005
Tesouro do Estado	99.193.724	83.095.109	12.319.576	69.998.009	69.848.255	927.278	8.840.040
Totais	99.193.724	83.095.109	12.319.576	69.998.009	69.848.255	927.278	8.840.040

Detalhado do Projeto por Ações - 2006

AÇÃO JOVEM (3516/5604) Atualizado em : 24/01/2007 11:14:56

Fonte	Dotação Orçamentária Inicial	Dotação Atual	Restos a Pagar	Mês (1)				Mês (2)				Mês (3)				Mês (4)			
				Programado	Liquidado	Pago	RAP	Programado	Liquidado	Pago	RAP	Programado	Liquidado	Pago	RAP	Programado	Liquidado	Pago	RAP
Tesouro do Estado	99.193.724	83.095.109	8.840.040	6.138.540	6.138.540	6.138.540	6.043.500	3.491.280	3.491.280	3.491.280	2.796.540	2.289.000	2.289.000	2.289.000		6.073.930	6.073.930	6.073.930	
Total Ação	99.193.724	83.095.109	8.840.040	6.138.540	6.138.540	6.138.540	6.043.500	3.491.280	3.491.280	3.491.280	2.796.540	2.289.000	2.289.000	2.289.000	0	6.073.930	6.073.930	6.073.930	0
Total GERAL	99.193.724	83.095.109	8.840.040	6.138.540	6.138.540	6.138.540	6.043.500	3.491.280	3.491.280	3.491.280	2.796.540	2.289.000	2.289.000	2.289.000	0	6.073.930	6.073.930	6.073.930	0

Data Atualização Sigeo : 24/01/2007 11:14:56
Data Atualização Sigesp : 22/02/2007 16:01:11

Download do detalhamento financeiro
Upload realizado em: 18/12/2006 10:49:40

Detalhamento das Restrições

Restrição: Liberação da área externa para conclusão da abertura do túnel do acesso de Teixeira de Melo

Data de Inclusão: 22/2/2008

Data-limite para a solução: 30/4/2008

Marco Crítico Relacionado:
Inauguração da Estação General Osório
Início da Obras de Acabamento do Acesso Teixeira de Melo

Providencia Proposta:
Remoção das casas na na área de influência pré-determinada, para as detonações de abertura do acesso externo com segurança.

Providência do Responsável pelo Monitoramento:
Articulação interna no intuito de fazer com que seja aprovado o mais rápido possível o pedido de crédito suplementar sob o n. de processo E-10400229-08, para que as desapropriações possam ser efetuadas.

Incluir data de inclusão da **Providência Proposta** e do **Responsável pelo Monitoramento.**

Incluir a possibilidade de inserção de mais de uma providência para proposta do gerente e Monitoramento.

Glossário

- Incluir, ao lado de todos os campos, a opção para inclusão do glossário. (Referência SIGEOR Ceap Amazônia)





Link de Navegação

- Referência SIGEOR Parceiros



Gestão Estratégica Orientada para Resultados na Prefeitura de BH

Prefeitura de
Belo Horizonte

Macroplan®
Prospectiva, Estratégia & Gestão

Especificação do Sistema - Monitoramento

9 de Janeiro de 2009

Módulo – Resumo Executivo

- Mudar o nome de Monitoramento para **Resumo Executivo**
- O Monitoramento (Filtro de todos os projetos) será o padrão
- Seguirá a mesma lógica dos filtros para projeto
- O Filtro fica oculto na para superior da tela

Módulo - Resumo Executivo



Excluir o Filtro – Tipo de projeto.

Alterar a posição do Filtro Área de Resultado.

Esse filtro será o 2º.